

Số: 1010 /QĐ-UBND

Nga Sơn, ngày 21 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế xây dựng công trình:
Cụm tin trên quốc lộ 10 xã Nga Giáp; Cụm tin trên đường tỉnh lộ 508 xã Nga Mỹ và cụm tin Ngã Tư Sy xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGA SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009;

Căn cứ Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ phương án, nhiệm vụ thiết kế công trình: Cụm tin trên quốc lộ 10 xã Nga Giáp; Cụm tin trên đường tỉnh lộ 508 xã Nga Mỹ và cụm tin Ngã Tư Sy xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế công trình: **Cụm tin trên quốc lộ 10 xã Nga Giáp; Cụm tin trên đường tỉnh lộ 508 xã Nga Mỹ và cụm tin Ngã Tư Sy xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa** với những nội dung chính như sau:

- 1. Tên công trình:** **Cụm tin trên quốc lộ 10 xã Nga Giáp; Cụm tin trên đường tỉnh lộ 508 xã Nga Mỹ và cụm tin Ngã Tư Sy xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.**
- 2. Chủ đầu tư:** Ủy ban Nhân dân huyện Nga Sơn;
- 3. Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án:** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn;
- 4. Địa điểm xây dựng:** **Xã Nga Giáp, xã Nga Mỹ, xã Nga Nhân** huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- 5. Cấp công trình:** Cấp IV.

6. Mục tiêu xây dựng công trình: Nhằm phục vụ quảng bá các hình ảnh về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và du lịch của huyện Nga Sơn

7. Các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc về công trình

7.1. Yêu cầu về quy hoạch: Hạng mục xây dựng công trình phải phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể chung của vùng.

7.2. Yêu cầu về cảnh quan: Đảm bảo phù hợp với cảnh quan môi trường, không làm ảnh hưởng đến các công trình xung quanh

7.3. Yêu cầu về kiến trúc: Công trình xây dựng đảm bảo tính thẩm mỹ; kỹ thuật.

8. Yêu cầu về quy mô:

Các hạng mục công trình nêu tại mục 1.1 phải được đầu tư xây dựng mới và đảm bảo được các tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật cũng như mục đích sử dụng đó là phải quảng bá được các thông tin, mục tiêu, thành tựu về phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và du lịch của huyện Nga Sơn.

9. Nhiệm vụ của tư vấn thiết kế xây dựng công trình.

- Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng công trình phục vụ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công xây dựng theo **Điều 8** thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013;

- Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình theo Thông tư số 42/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/7/2010 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành;

- Lập thiết kế bản vẽ thi công phù hợp với Thông tư số: 27/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2012 của Bộ NNPTNT ban hành;

- Lập quy trình bảo trì công trình theo quy định của Nghị định số: 114/NĐ-CP ngày 06/12/2010 về bảo trì công trình xây dựng và Thông tư số: 12/TT-BXD ngày 25/12/2012 của bộ Xây Dựng: Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng.

10. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng:

- Tuyển tập tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam;

- Thông tư số 27/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2012 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-05:2012/ NNPTNT - Các quy định chủ yếu về thiết kế;

- Thông tư số 42/2010/TT-BNN&PTNT ngày 06/7/2010 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-01:2010/ NN&PTNT thành phần, nội dung lập báo cáo đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình thủy lợi. Và các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của nhà nước.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện căn cứ vào các nội dung phê duyệt tại Điều 1 tổ chức triển khai các bước tiếp theo, theo đúng các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND huyện; Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 - QĐ;
- Lưu VT, BQL.

CHỦ TỊCH

Bùi Đình Cam