

Số: 1035/QĐ-UBND

Nga Sơn, ngày 26 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kết quả chào hàng cạnh tranh
Gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa tuyến đường
giao thông Bắc Hưng Long, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGA SƠN

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/10/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4148/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa tuyến đường giao thông bắc Hưng Long huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của Chủ tịch huyện Nga Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Sửa chữa tuyến đường giao thông bắc Hưng Long, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 9/6/2015 của Chủ tịch huyện Nga Sơn về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa tuyến đường giao thông bắc Hưng Long, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ báo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất số 123/BC-TVĐT ngày 31/7/2015 của Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Thanh Hóa;

Xét Hồ sơ kèm theo Tờ trình 15/TTr-BQL ngày 19/8/2015 của Trưởng Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn về việc xin phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa tuyến đường giao thông bắc Hưng Long, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công thương huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa tuyến đường giao thông bắc Hưng Long, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, gồm những nội dung như sau:

1. Đơn vị được trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại Phú Sơn.

- Địa chỉ: Xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Giá chỉ trúng thầu: 3.916.852.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT).

(Số tiền bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm mười sáu triệu, tám trăm năm mươi hai nghìn đồng)

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 tháng kể từ khi ký hợp đồng xây dựng;

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

Điều 2: Tổ chức thực hiện.

Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự quản lý đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành. Tổ chức quản lý, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trúng thầu triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình;

Công ty TNHH Thương mại Phú Sơn có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã được ký kết trong hợp đồng với Chủ đầu tư và thực hiện đầy đủ các quy định về tiến độ, chất lượng và các quy trình quy phạm hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND&UBND; Trưởng phòng Công thương; Trưởng phòng Tài chính-KH; Trưởng Ban QLDA ĐTXD huyện; Giám đốc kho bạc nhà nước Nga Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Nh Điều 3-QĐ;
- Lu: VP, C.Thg.

CHỦ TỊCH

Bùi Đình Cam

PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / / 2011 của Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn
về việc phê duyệt KHĐT và HSYC Công trình: Hạ tầng Khu dân cư phía Tây Chùa Kim Quy, Thị trấn Nga Sơn;
Hạng mục: Đường giao thông và rãnh thoát nước Tuyến 1 và Tuyến 2)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu, Phong thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập HSYC và Phân tích đánh giá HSDX	5.780,653	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu	Sau khi có Quyết định phê duyệt KHĐT	Theo tỉ lệ %	Từ khi Hợp đồng đến khi phê duyệt Kết quả trúng thầu
2	Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng	39.167,261		Chỉ định thầu	Sau khi có Quyết định phê duyệt KHĐT	Theo tỉ lệ %	Từ khi hợp đồng đến khi có QĐ phê duyệt KQĐT
3	Gói thầu số 03: Bảo hiểm công trình	6.579,617		Chỉ định thầu	Sau khi có Quyết định phê duyệt KHĐT	Theo tỉ lệ %	Từ khi khởi công đến hết thời gian BH
4	Gói thầu số 04: Kiểm toán công trình	9.539,031		Chỉ định thầu	Sau khi công trình hoàn thành	Theo tỉ lệ (%)	20 ngày
5	Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình	1.907.806,191		Chỉ định thầu, 01 túi Hồ sơ	Sau khi có Quyết định phê duyệt KHĐT	Theo đơn giá	3 tháng