

Số: 727 /QĐ-UBND

Nga Sơn, ngày 20 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu tư vấn giám sát
Công trình: Đường điện chiếu sáng và sinh hoạt khu dân cư đường chi nhánh điện
đi thị trấn Nga sơn huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGA SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc Hội khoá XIII, kỳ họp thứ 7.

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số: 258/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, TKBVTC và dự toán công trình:

Đường điện chiếu sáng và sinh hoạt khu dân cư đường chi nhánh điện đi thị trấn Nga sơn huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu tư vấn giám sát công trình: Đường điện chiếu sáng và sinh hoạt khu dân cư đường chi nhánh điện đi thị trấn Nga sơn huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa với những nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn giám sát công trình Đường điện chiếu sáng và sinh hoạt khu dân cư đường chi nhánh điện đi thị trấn Nga sơn huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa;

2. Chủ đầu tư: Ủy ban Nhân dân huyện Nga Sơn;

3. Đơn vị giao nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn.

4. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và công nghệ Thanh Hoá;

Địa chỉ: 51 Đại Lộ Lê Lợi- Phường Tân Sơn- Thành phố Thanh Hoá

5. Giá chỉ định thầu: 18.310.000 đồng.

(Bằng chữ: Mười tám triệu ba trăm mười nghìn đồng)

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng.

7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo tỉ lệ phần trăm (%).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự quản lý đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành. Ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ công trình.

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và công nghệ Thanh Hoá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các điều khoản được ghi trong hợp đồng ký kết với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn và thực hiện đầy đủ các quy định, quy trình quy phạm hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng ban quản lý dự án xây dựng huyện Nga Sơn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và công nghệ Thanh Hoá và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 - QĐ;
- Lưu VT, BQL.

CHỦ TỊCH

Bùi Đình Cam